
Poz No Tanımı Birimi Hata Özeti

Açıklanan

Birim Fiyatı

(TL)

Yeni Birim

Fiyatı

(TL)

V.0712/5E

Güçlendirme Amaçlı Sıcak Galvanize Daldırılmış Duvar İçi, Ön

Germeli Dikdörtgen veya Yuvarlak Kesitli  Çelik Gergi Çubuğu

Yapılması (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)

KG

Analizindeki V.0157 rayicinin miktarı 0,005 olması

gerekirken sehven 0,048 olarak açıklanmıştır.

V.0712/5E Pozunun açıklanan fiyatı değişmemiştir.

424,64 424,64

V.0716/001
Paslanmazdan Zıvana Yapılması ve Yerine Montajı ( Delik

Açılması Dahil)
KG

Analizindeki V.1315/04 rayicinin fiyatı yuvarlama

hatası nedeniyle düzeltildiğinden pozun fiyatı

düzeltildi.

762,81 762,83

V.0716/002
Galvaniz İşlenmiş Demirden  Zıvana Yapılması ve Yerine

Montajı ( Delik Açılması Dahil)
KG

Analizindeki V.1315/04 rayicinin fiyatı yuvarlama

hatası nedeniyle düzeltildiğinden pozun fiyatı

düzeltildi.

683,53 683,54

V.0717/001
Tuğla, Yonu Taşı, Moloz Taş Yüzeylere Paslanmaz Dişli Tij İle

Dikiş Yapılması (Delik Açılması Dahil)
KG

Analizindeki V.1315/04 rayicinin fiyatı yuvarlama

hatası nedeniyle düzeltildiğinden pozun fiyatı

düzeltildi.

711,69 711,70

V.0717/002
Tuğla, Yonu Taşı, Moloz Taş Yüzeylere Galvaniz İşlenmiş

Demirden  Dişli Tij İle Dikiş Yapılması  (Delik Açılması Dahil)
KG

Analizindeki V.1315/04 rayicinin fiyatı yuvarlama

hatası nedeniyle düzeltildiğinden pozun fiyatı

düzeltildi.

632,40 632,41

V.1315/04 Yonu Taşında Zıvana  İçin Delik Açma İşçiliği AD Yuvarlama hatası nedeiyle fiyatı düzeltildi. 78,35 78,36

V.1660/I03

Düz Satıhlarda Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı İle 5cm

Derinliğe Kadar Donatılı İmitasyon Mataj Yapılması ve

Taraklanması (0,15 m2'ye Kadar Olan İmitasyonlar İçin)

M²

Analizindeki V.0717/001 rayicinin fiyatı yuvarlama

hatası nedeniyle düzeltildiğinden pozun fiyatı

düzeltildi.

9.175,20 9.175,25

V.1660/I04

Kavisli Satıhlarda Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı İle 5cm

Derinliğe Kadar Donatılı İmitasyon Mataj Yapılması ve

Taraklanması (0,15 m2'ye Kadar Olan İmitasyonlar İçin)

M²

Analizindeki V.0717/001 rayicinin fiyatı yuvarlama

hatası nedeniyle düzeltildiğinden pozun fiyatı

düzeltildi.

10.206,95 10.207,00

KTB.61.4031
1.sınıf çam kerestesi ile 80 cm yükselikte ahşap bariyer direği

yapılması (Lake boyalı)
Adet

Analizi oluşturan bileşenlerden bazılarının 2023/2

olarak alınması sebebiyle oluşan hatanın düzeltilmesi
3.305,96 3.353,54

KTB.61.4032
Çelik Borudan 60 cm Yükseklikte Tek Açıklıklı Bariyer

Yapılması
Adet

Analizi oluşturan bileşenlerden bazılarının 2023/2

olarak alınması sebebiyle oluşan hatanın düzeltilmesi
4.429,89 4.744,09

KTB.61.4033
Çelik Borudan 60 cm Yükseklikte Çift Açıklıklı Bariyer

Yapılması
Adet

Analizi oluşturan bileşenlerden bazılarının 2023/2

olarak alınması sebebiyle oluşan hatanın düzeltilmesi
7.008,10 7.554,75

KTB.80.7013

Endüstriyel Dağcı marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot

makinesi kullanılarak 76 mm çapında delgi oluşturulması

suretiyle, 32 mm çapından büyük bulonla kaya blok destekleme

ankrajı yapılması

m

Analizindeki 10.130.9991 pozunun miktarı 0.007

iken excel programında yuvarlamadan kaynaklı olarak

0.01 olarak açıklanmıştır.

41.912,63 41.912,63

KTB.61.8009
Tip-9: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Armatür İçin Ek Masa Tipi

Çubuk
m

Analizde Montaj için KTB.95.2024/M nolu poz

sehven yazılmıştır. Montaj için poz öngörülmemiştir.
157,38 157,38

KTB.95.1001 ANA KONTROL HIRSIZ İHBAR PANELİ + KEYPAD Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
8.521,25 8.287,00

KTB.95.1002
HIRSIZ ALARM PANELİ ZONE ARTIRMA KARTI (8

ZONE)
Adet

Analazi oluşturan montaj pozunun bedelinin hatalı

yazılmasından
3.833,75 4.101,00

KTB.95.1003 TAVAN TİPİ DUAL TEKNOLOJİ PIR+MW DEDEKTÖR Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
1.865,00 1.808,25

KTB.95.1004 ÇİFTLİ HAREKET DEDEKTÖRÜ (PIR+MW) Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
4.221,25 4.164,50

KTB.95.1005 AKUSTİK ALAN ETKİLİ CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
3.096,25 3.039,50

KTB.95.1006 DUVAR TİPİ DARBE TİTREŞİM DEDEKTÖRÜ Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
1.096,25 1.039,50

KTB.95.1008 İLAVE HIRSIZ ALARM PANELİ TUŞ TAKIMI (KEY PAD) Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
4.671,25 4.599,50

KTB.95.1010 AKTİF ÇİFTLİ BEAM SENSÖR Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
5.583,75 5.527,00

KTB.95.1011 AKTİF DÖRTLÜ AKILLI BEAM SENSÖR Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
9.658,75 9.602,00
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KTB.95.1012 HARİCİ HIRSIZ ALARM FLAŞÖR VE SİRENİ Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
4.050,00 3.986,75

KTB.95.1013 ÖZ GÜVENLİKLİ (Ex-Proof) DEDEKTÖR SOKETİ Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
1.037,50 990,00

KTB.95.1014
KONVANSİYONEL ÖZ GÜVENLİKLİ (Ex-Proof)  OPTİK

DUMAN DEDEKTÖRÜ
Adet

Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
15.283,75 15.227,00

KTB.95.1015
KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) SABİT

SICAKLIK DEDEKTÖRÜ
Adet

Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
15.283,75 15.227,00

KTB.95.1016
KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) KOMBİNE

SICAKLIK DEDEKTÖRÜ
Adet

Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
15.283,75 15.227,00

KTB.95.1017

KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof)

MULTİSENSÖR (OPTİK DUMAN + SICAKLIK)

DEDEKTÖRÜ

Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
19.783,75 19.727,00

KTB.95.1018

KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof)

RESETLENEBİLİR HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI (IP

65) YANGIN ALARM BUTONU

Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
19.737,50 19.690,00

KTB.95.1019
KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof)

RESETLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU
Adet

Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
15.237,50 15.190,00

KTB.95.2010 ½" EMT Boru kroşe Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
10,85 9,59

KTB.95.2011 ¾" EMT Boru kroşe Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
12,91 11,65

KTB.95.2012 1" EMT Boru kroşe Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
14,56 13,30

KTB.95.2013 1 ¼" EMT Boru kroşe Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
23,23 21,96

KTB.95.3007 Dikey ve Dar Açılı Perde Tipi Hareket Dedektörü Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
3.350,00 3.293,25

KTB.95.4001 Data Koruma Parafuduru, POE Girişli Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
4.825,00 4.809,38

KTB.95.4003 Cihaz 48V DC Besleme Girişi Koruma Parafuduru Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
6.062,50 6.046,88

KTB.95.4004 4 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
6.312,50 6.238,50

KTB.95.4005 6 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun (35.545.5001/M)

yazılmamasından
8.737,50 8.663,50

KTB.95.4006 8 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun (35.545.5001/M)

yazılmamasından
11.925,00 11.851,00

KTB.95.4007 10 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun (35.545.5001/M)

yazılmamasından
14.062,50 13.988,50

KTB.95.7001 Simetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 180-250W'a kadar Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
16.797,75 16.766,25

KTB.95.7002 Simetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 250-300W'a kadar Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
18.755,06 18.723,56

KTB.95.7003
Simetrik Geniş açılı   Leflektörlü IP 66 Led Projektör 100-150W

'a kadar
Adet

Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
13.629,75 13.598,25

KTB.95.7004 Asimetrik  Leflektörlü IP 66 Led Projektör 180-240W'a kadar Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
17.155,39 17.123,89

KTB.95.7005 Led Projektör IP 66 300-500W ' a kadar Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
33.255,26 33.223,76

KTB.95.7006 Led Projektör IP 66 50W ' a kadar Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
2.339,63 2.308,13

KTB.95.7007 Led Projektör IP 66 100W ' a kadar Adet
Analazi oluşturan montaj pozunun yüklenici karlı

hatalı hesaplanmasından
4.509,38 4.477,88
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V.0712/5E KG

Poz No Tanımı
Ölçü Birimi

Miktarı
Birim Fiyatı

Tutarı
Bölüm Toplamı

Malzeme:

04.V006/05 Lamalar (TS EN 10058) KG 0,34 20,00 6,80

04.V006/06 Sıcak haddelenmiş profil demirler

(S235 JR) (I-U-T-Omega)

(TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)

KG 0,74 20,00 14,80

Galvaniz yapma

V.0720 Demir İmalata Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Yapılması kg 1,08 29,27 31,61

V.0157 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti SA 0,04 3.155,58 126,22

Çubuk, Manşon, Başlık vb. için Diş Açma İşlemi

V.0157 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti SA 0,005 3.155,58 15,78

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları SA 0,5 165,00 82,50

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi SA 0,5 124,00 62,00

Malzeme ve İşçilik Tutarı: 339,71

% 25,00 Müteahhit genel giderleri ve kârı: 84,93

1 KG Fiyatı : 424,64

Güçlendirme Amaçlı Sıcak Galvanize Daldırılmış Duvar İçi, Ön Germeli Dikdörtgen veya Yuvarlak Kesitli  Çelik

Gergi Çubuğu Yapılması (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)

Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasnağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap

ve ölçülerde sıcak galvanize daldırılmış çubuk ve levhalarla oluşturulan dikdörtgen veya yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuğu

üzerinde yapılacak her türlü diş açma , bağlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı ,

başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 diş başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmsei işine ait her

türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli

Ölçü: Projesine göre imal edilen çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları

üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına

kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan

ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT: Duvariçi karot deliği açılması işçiliği ayrıca pozundan ödenir.
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